

- VISPĀRĪGI NORĀDĪJUMI:

1. Pirms darbu sākšanas veikt esošo ēku un zemes īpašnieku brīdināšanu par veicamajiem darbiem atbilstoši pastāvošajai likumdošanai;
 2. Būvniecības darbus veikt neietekmējot esošo inženiertīklu ekspluatācijas režīmu;
 3. Brauktuves horizontālālie apzīmējumi atbilstoši LVS 85;
 4. Ceļa zīmes uzstādīt atbilstoši LVS-77-1; 2; 3;
 5. Darba vietas aprikojums atbilstoši MK noteikumiem Nr. 421;
 6. Satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas;
 7. Izvērsumi veidojami ņemot vērā transporta plūsmas sastāvu;
 8. Būvdarbus ceļa zonā veikt nepārtraucot transportlīdzekļu kustību;
 9. Būvdarbu laikā nodrošināt piekļuvi piegulošajiem zemes īpašumiem;
 10. Darba vietu aprikošanas shēmas ir rekomendējamas;
- * Pagaidu ietves platumu atļauts samazināt līdz 1.0m, ja gājēju plūsmas maksimālā intensitāte nav lielāka par 300 cilvēkiem stundā un pagaidu ietves garums nav lielāks par 10 m.

- * Pagaidu ietves platumu atļauts samazināt līdz 1.0m, ja gājēju plūsmas maksimālā intensitāte nav lielāka par 300 cilvēkiem stundā un pagaidu ietves garums nav lielāks par 10 m.

NOROBŽOJUMA ELEMENTI:

Šķersnorobežojums - barjera vai vienpusīgie vadstatņi, maks. 2m attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 (1:2) pret brauktuves malu. Vismaz 3 vienpusīgas signālugunis.

Garennorobežojums - divpusīgie vadstatņi maks. 10m attālumā cits no cita, starp vadstatņiem ieteicama signāllente. Ieteicama divpusīga signāluguns uz katra otrā vadstatņa.

letves garennorobežojums - paltgbarjera.

Pasūtītājs:

SIA "Limbažu Siltums"

Reģistrācijas Nr. 40003006715

Būvprojekta izstrādātājs:

PROJEKTS 3

infrastruktūras objektu projektēšana

SIA "Projekts 3"

Reģ.Nr. 40003578510

Būvkomersanta reģ. Nr. 3423-R

Adrese:

Tālrunis:


E-pasts:

Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007

(+371) 67692600

info@projekts3.lv

Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums	<div>Būvprojekts:</div> <div>Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve</div> <div>Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz</div> <div>Meliorācijas ielai, Limbažos</div>	Ltguma Nr.	P3/2020/08	
					Arhīva Nr.	12-20	
					Rasējuma Nr.	DOP-3	
Būvproj.d.v.:	A.Urtāns		07.12.2020	Būvprojekta daļa:	BP	Marka	Lapa / Lapu sk.
Izstrādāja:	M.Zālītis		07.12.2020	DOP DAĻA			
				Rasējums:			
Mārogs: b/m				SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMAS			
				BŪVDARBU LAIKĀ		DOP	-

Būvprojekta izstrādātājs: 	SIA "Projekts 3" Reģ.Nr. 40003578510 Būvkomersanta reģ. Nr. 3423-R	Adrese: Tālrunis: E-pasts:	Ūdens iela 12-117, Rīga, LV-1007 (+371) 67692600 info@projekts3.lv
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------

Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvprojekts:	Līguma Nr. P3/2020/08		
				Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve	Arhīva Nr. 12-20		
				Meža ielā no Mehanizācijas ielas līdz Meliorācijas ielai, Līmbažos	Rasējuma Nr. DOP-3		
Būvproj.d.v.:	A.Urtāns		07.12.2020	Būvprojekta daļa:	BP	Marka	Lapa / Lapu sk.
Izstrādāja:	M.Zālītis		07.12.2020	DOP DAĻA			
				Rasējums:			
Mērogs:	b/m			SATIĶSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMAS BŪVDARBU LAIKĀ		DOP	-