SKAIDROJOSS APRAKSTS

Administrativas ékas, adrese: Jauna iela 2A, Limbazi, LimbaZzu novads, Latvija, LV-
4001, fasades vienkarSotas atjaunoSanas ieceres dokumentacija izstradata péc SIA
“Limbazu siltums” Reg. nr: 40003006715, pasdtijuma sagatavotas dokumentacijas atbilstosi
speka esosSajiem Latvijas Republikas bdvnormativiem.

Fasades

Paredzéts veikt visu ékas fasazu atjauno$anu, uzlabojot fasadzu siltumtehniskos
raditajus, vienlaicigi uzlabojot ékas vizualo izskatu. Ekas visas fasades siltinamas ar
siltumizoléjoSiem materidliem, un péc tam izveidojama fasazu aréja apdare. Minéto
pasakumu rezultata tiks batiski uzlabota €kas energoefektivitate, samazinasies €kas siltuma
zudumi caur tas norobezojo$am konstrukcijam. Palielinasies €kas nesoSo konstrukciju
ilgmaziba un ekas ekspluatacijas laiks.

Par fasadzu siltumizolacijas materialu izmantojama ROCKWOOL F PLUS akmens vate
(A<0,034W/(mk))., b=150mm.

Karkasa sistémai tiek pielietotas dzilas impregnacijas koka brusas. Augsa un apak$a
(starta profils un beigu profils) tiek montétas brusas ar izméru 50x150mm, kas stiprinatas pie
ékas sienas ar metala lenkiem 55x55x55x2.5mm, paré&jais karkass tiek veidots no vertikalam
brusam ar izméru 75x125mm un déliem 30x90mm, kas kalpo, k& pastiprinajuma ribas.
Vertikalas brusas tiek stiprinatas pie sienas ar metala lenku (130x100x60x3) starpniecibu,
lenki savukart tiek piestiprinati pie sienas ar enkurdibeli (10x100mm). Lenku solis 700mm.
Montéjot metala lenkus, starp sienu un lenki tiek uzstadita gumijota starplika 5mm biezuma,
lai samazinatu aukstuma tilta veidoSanos iespé&jamibu.

Péc siltinajuma iestrades tiek montéta atdalo$a josla.

Karkasa konstrukcija tiek nosegta ar Fibro-cementa, Ethernit apdares loksném, saskana
ar projektu.

Montéjot FCB loksnes stingri jaievéro montazas kartiba. Divas centralas skrives tiek
stiprinatas nekustigi, tas nozimé, ka urbuma un skrives kata diametrs ir vienada izméra.
Parejas skrives tiek skravétas, veidojot loksné priekSurbumus 0,5 -1mm lielakus, ka skrives
kata diametrs. Montazas darbiem var tikt pielietotas skrives ar speciali izveidotiem
paplasinajumiem uz skrdves kata un priekSurbi sakuma. Paplasinajumi izveido nepiecieSamo
lielaka diametra urbumu. Stiprinot FCB loksnes attalums starp skrivém, perimetram ne
vairak par 250mm, centra, ne vairak par 300mm. Atkape no loksnes malas ne mazak par 20
mm, attdlums no loksnes stura [idz pirmajai skravei ne mazak par 50mm. Uz vertikala
stiprinajuma déla pirms loksnes montazas montét gumijotu amortizacijas lenti.

Logu ailu siltinasanai un apdarei tiek pielietota dzili impregnéta brusa 50x80mm, kas tiek
montéta pie sienas ar metala lenku 130x130x50x3mm starpniecibu, pielietojot gumijotu
blivgumiju starp sienu un lenki. Un loga karkasa brusa stiprinas ar ékas sienas karkasu sava
starpa ar lenkiem 55x55x55x2.5mm, lai nodro8inatu savstarpéju stipribu. Ar koka brusu tiek
izveidots karkass apkart loga ailei. Ailes apdarei tiek piegrieztas FCB loksnes, pie loga ramja
tiek piestiprinats U-veida PVC profils 10x2700mm, kura tiek ievietota viena loksnes puse,
otra puse tiek pieskriivéta pie koka brusas. Starp brusu, déli 30x90mm un loksni tiek
uzliméta amortizacijas lente. Loga ailu apdarei ROCKWOOL F PLUS (A<0,034W/(mk)).,
b=30mm. Izbavi sikak skatit projekta grafiska dala. Durvju ailes un kolonnas tiek siltinatas un
apdarinatas ar ROCKWOOL F PLUS (A<0,034W/(mk))., b=30mm.

Krasu toni doti péc NCS krasu kartes, kas buavniecibas laika saskanojama ar
autoruzraugu.

Pirms fasades siltumizolacijas izblves veikt visu plaisu remontu un aizpildit ar elastigu
mastiku, izdrupusas vietas remontét ar remontjavas sastavu, Sikaflex vai analogs.

Visu metala detalu iesegumus un krasojuma tonus skatit fasadZu raséjumos.
Bdvorganizacijai pirms galéjas bivniecibas tames izstrades veikt papildus apsekoSanu
bavniecibas darbu un materialu apjomu precizésanai.



Ekas cokols

Siltinams ékas cokols pa visu €kas perimetru. Pirms cokola siltinaSanas veikt cokola
virsmas remontu. Veikt eso$a cokola apstradi ar pretalgu sastavu, cokola plaisu sienas
aizpildisanu ar elastigu Suvju mastiku, iepriekS tas attirot no visam abrazivam dalinam.
Izhdzinat cokola virsmu.

Pamatu sienam izveidojams siltindjums no ekstrudéta putupolistirola Styrofoam 250 ar
biezumu b=100mm, A<0,035W/(mk) iertkot hidroizolaciju. Izbadvéjama jauna betona
aizsargapmale pa visu €kas perimetru. Paredzéts veikt cokola siltinaSanu vismaz 600mm
zem virszemes limena.

Siltumizolacijas platném izveidot arméjumu ar stikla Skiedras sietu 160 g/m2, kas tiek
parklats ar masa tonétu apmetumu, krasas toni skatit projekta grafiskas dalas lapas. Péc
siltinaSanas darbu beig§anas atjaunot zalaju.

Logi, durvis un likas
EsoSos logus nomaintt pret PVC logiem ar stikla paketi un Thermix starplikam stikla
paketé. Krasa balta. Dalfjumu skatit projekta grafiska dala. Visiem logiem izbavét palodzes
no cinkota skarda.

Prasibas logu izgatavotajiem:

1. Véja slodzes noturiba EN 14351-1 C5/B5, gaisa caurlaidibas EN 14351-1 Klase 9A,
Odenscaurlaidiba - neekranéjot EN 14351-1 350N un nesatur bistamas vielas.

2. Loga siltumcaurlaidibas koeficienta mérvieniba Uw<=1.1 W/(m2K).

3. PVC profila siltumcaurlaidibas koeficienta vértiba Uf 1.3 W/m2K

4. Stikla pakete min. 24 mm ar selektivajiem stikliem. Stikla Ug<=0.9 W/(m2K), Thermix
stikla starplikam W/mK zem 0.04.

5. Profila arméjuma metals ne mazak ka 1.5 mm biezs.

6. Lai neierobezotu stikloto laukumu logam, vértnes profila augstums nedrikst parsniegt
77mm.

7. Ramja vértném un loga ramim gropés uz arpusi jabat ddens novadiSanas celiem, ko
veido Skérsa grope, kas butu viegli tirama un kas nodrosina kontroléjamu notektdens
atpakalgaitu. Dibelu montazas rajona gropes pamatnei jabat taisnai.

8. Jabut PVC profilu sistému razotaja deklaracijai un akreditétas parbaudes laboratorijas
apstiprinoSam dokumentam, ka PVC materiali netiek stabilizéti ar svina
savienojumiem.

9. Loga furnitdrai jabat regul€jamai, atgazamai, veramai, nodro$inatai pret uzlausanu,
nodros$inat pret nepareizu saslégumu.

10. Logu blokam jabadt aprikotam ar Airbox (vai ekvivalentu) gaisa piepludes varstu, kur
svaiga gaisa pieplide telpa notiek caur diviem nelieliem ventilacijas atvérumiem starp
loga rami un veértni. So atvérumu ventilacijas varsti aprikoti pretsvariem, kuri regulé
gaisa apmainu atkariba no véja spiediena.

11. Visos blivéjuma ITmenos blivém jabat mainamam, izgatavotam no maksliga kaucuka,
kas ir noturigs visos laika apstaklos, un kam piemit augsta spéja atgat formu. Visas
blivéjuma malas ir sakausétas.

12. Stikla blivejumam no iekSpuses jabat iestradatam stikla listem.

13. lek&éjam palodzeém jabat laminétam, balta krasa, matétam, 50 mm platakam par loga
ailas platumu un ne mazak ka 30 mm biezam. lek§€jas palodzes slipums uz iekSpusi
=< 20

14. Pirms loga pasutisanas veikt ailu izméru parmeérisanu, loga palodzu nepiecieSamo
izméru precizéSanu.

15. Skanas izolacijas klase /R'w (pie iebuves) 2/30dB iebavéta stavoklr.

16. Veikt ailu blivéSanu, siltinaanu, tvaika un véja barjeras ierikoSanu, palodZzu montazu,
ailu apsusanu ar rigipsi, apmesanu, SpakteléSanu, krasoSanu un citus ar tehnologiju
saistitos darbus.

17.Ja PVC logi nav razoti Latvija, tad var pieprasit apliecindjumu no LLDRA kad
piegadatie logi atbilst LR normativajam prasibam.

18. lesniegt logu razoSanas procesa kontroles sertifikatu vai logu razo$anas procesa
kontroles apraksta kopiju ko pieprasa standarts LVS EN 14351



19. Logu un durvju bloku nomainu veikt atbilstosi raZotaja instrukcijai.
20. Péc montazas darbu pabeig$anas sakartot darba zonu.

Ekas béninu Itikas nomainit pret jaunam, siltinatam |dokam, nodrosinot EI-30
ugunsdro8ibas pakapi, U vértiba <1.8 W/(m2K). Paredzéts izbavéet jaunas blivas un
hermétiskas metala jumta ltikas, sikak skatit projekta grafiska dala.

Pirms bivdarbu uzsakSanas badvorganizacijai veikt apseko$anu izméru un
konstrukciju precizé8anai. Stiklojuma parametrus un ramja toni saskanot ar projektu
autoru, uzsakot darbus. Pirms logu, durvju un ventilacijas restu pasutiSanas precizét ailu
izmeérus, vérSanas virzienus un izbaves skaitu. Durvju apdares risinajumus saskanot
autoruzraudzibas laika.

Paredzét jaunu kapnu uzstadisanu piekluvei pie béninu lakam un jumta lakam.

Paredzét véjtvera iek8durvju nomaina pret jaunam masivkoka iek8durvim.

Béninu gridas siltinasana

Béninu stava paredzéts izveidot siltinajumu, to izvietojot virs 3. stava parseguma.
Siltingjums izveidojams no KNAUF INSULATION Supafil Timber Frame berama
mineralvate, A<0,035W/(mk) (ekvivalents). Pirms siltumizolacijas izblGves demontét eso$o
slani, gridu atbrivot no sadzives gruziem un ieklat tvaika izolaciju. Tvaika izolaciju izbaveét
péc razotaja tehnologijas. Tvaika izolaciju veidot ar parlaidumiem, papildus to Suvju vieta
ITméjot ar hermétisku mlenti. Tvaika izolaciju pacelt uz augSu virs siltumizolacijas pie
visam béninu vertikalam konstrukcijam. Virs siltumizolacijas paredzéts izbavét pretvéja
aizsardzibas difizo membranu. Paredzéts izblvét koka laipas, izblves risindjumu un
izvietojumu skatit projekta grafiska dala.

Jumta iesegums

Paredzéts veikt esosa jumta seguma nomainu. Demontét esoSo jumta segumu un
esos$as koka latas. Uz koka sparém izbuveét jaunas koka latas 50x25mm stiprinat pie
esoSajam sparém un koka latas 100x50mm. Stiprinat Ruukki cinkotas un krasotas
térauda profilloksnes, T20-24W-1100, krasu skatit projekta grafiska dala.

Veikt hermétisku un blivu jumta seguma izbavi pie ventilacijas izvadiem. Izbavét
jaunas lietustdens notekrenes un notekcaurules. Krasu skatit projekta grafiska dala.
Paredzéts izbavét jaunu droSibas barjeru ar sniega aiztures barjeru. Veikt jumta papildus
apsekoS$anu pirms dabu uzsak$anas.

EsoSos ventilacijas izvadus demontét un parmareét virs jumta, un apdare ar
dekorativo apmetumu masa tonétu.. Veikt ventilacijas izvadu nosegdetalas nomainu un
jumtinu izbavi.

Uzstadit lietus Gdens novadoSus skarda elementus saskana ar projekta grafiskas dalas
lapam.

Terauda konstrukciju remonts

Visas térauda konstrukcijas apstradat ar rdsas nonéméju, attirot konstrukciju no
atkorodéjusam elementu dalinam. Veikt konstrukciju antikorozijas krasojumu, kas sastav no
grunts krasas un alkida krasas - tonis atbilstoSs projekta noradijumiem. Stipri bojatos
korodéjuSos elementus nomainit pret analoga Skérsgriezuma elementiem.

Labiekartojumi

Paredzéts veikt ieejas lievenu visaptveroSu remontu. Paredzéts veikt ieejas lievenu
jumtu seguma demontazu, izbavét jaunu jumta slipumu. leejas lievenu jumtam paredzéts
izbaveét jaunu jumta segumu no bitumena rullu materiala divas kartas, izveidojot kvalitativus
pieslegumus ékas sienai. Jumtiniem veikt dzelzsbetona platnes remontu, veikt atsegto
stiegru antikorozijas apstradi, ka arT bojata betona aizsargslana atjaunoSanu, uzstadrt lietus
ddens novadosus skarda elementus.

Péc blvdarbu pabeigSanas veikt teritorijas sakopSanu un zalaja un ietvju seguma
atjaunoSanu ap €ku, nodroSinot zemes virsmas kritumu virziena prom no €kas.

Esosa viena lievena demontaza un jauna lievena betonésana.



Ugunsdrosibas pasakumi

Par ugunsdroSibas prasibu ievéroSanu bivobjekta un badvdarbu izpildes gaitd atbild
bavdarbu veicéjs (blvétajs vai buvuznéméjs). UgunsdroSibas prasibas, veicot bavdarbus,
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.238, izdotu Riga, 2016. gada 01. septembrr.

Blvobjektu janodroSina ar ugunsdroS$ibai lietojamajam droSibas zimém atbilstoSi LVS 446
prasibam.

Aizliegts izmantot atklatu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai
materialu sajaukSana ar spradzienbistamam, viegli uzliesmojo$am vai uzliesmojosam vielam.

Objekta izvietojami 4 Gdens-putu (6 |) ugunsdzéSamie aparati, neparsniedzot savstarpéjo
attalumu 20 m, to atraSanas vietas apziméjot ar atbilstoSam zimém.

Ugunsbistamo darbu veikSanai pagaidu vietas atlauts veikt péc juridiskas personas, kas veic
bavdarbus, vaditdja vai ta rakstiski nozimétas personas rakstiskas atlaujas sanems$anas.
Atlauja norada darbu veidu, vietu, laiku un ugunsdroSibas pasakumus. MetinaSanas darbus
atlauts veik:

1) atklatos laukumos vismaz 10 m no degtspéjigam €ku konstrukcijam,

2) pagaidu vietas, kas norobezotas no citam telpam ar 2.50 m augstu nedegosSa materiala
aizslietni.

Ugunsdrosibas risinajumi
Atsaucoties uz noteikumiem par Latvijas bdvnormativu LBN 201-15 "Bdvju ugunsdrosiba"
daudzdzivoklu dzivojama éka, kas atbilst U2B ugunsnoturibas pakapei.

Bivizstradajumu minimalas ugunsreakcijas klases veicot siltinasanas drabus
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Montazas slodzu shéma

Saskana ar MK noteikumiem “Eku bavnoteikumi” 76.5. prasibam DOP ir ieklauta montazas
slodZu shéma buvniecibas laika. Bavmaterialu pagaidu nokrauSana paredzama pa dalam un tas
kopéja masa nedrikst sasniegt lielaku par 150 kg/m2 . Visos biavdarbu posmos iekartu,
tehnikas, bavmaterialu un bavgruzu slodze uz ékas béninu parsegumu konstrukciju nedrikst bat
lielaka par 100kg/m2



Atkritumu apsaimniekosSanas prasibas

1) bdvniecibas darbu laikd nodroSinat apkartéjas vides un virszemes Uudensobjektu
aizsardzibu no piesarnosanas ar bavmaterialu atkritumiem un naftas produktiem no celtniecibas
tehnikas;

2)bavniecibas un rekonstrukcijas laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus savakt Tpasi
tam paredzétas vietas un apsaimnieko$anu veikt atbilstoSi “Atkritumu apsaimniekoSanas
likuma” 13. un 14. pantu prasibam, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotajiem, kuri ir
sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimnieko8anas atlaujas;

3) aizliegts sajaukt bdvniecibas darbu laika raduSos sadzives un bistamos atkritumus
atbilstosi “Atkritumu apsaimnieko$anas likuma” 16. pantam.

Atkritumu apsaimnieko8anu veikt saskana ar vietéjas pasSvaldibas saistoSos noteikumos
noteikto atkritumu apsaimnieko$anas planu.

Bavgruzu savakSanas un izveSanas noteikumi janorada Darbuznéméju ligumos.

lzvedot bavgruzus, tos janosedz ar brezentu vai specialu tiklu.

Bivdarbu veikSanas seciba

leteicama sekojosa rekonstrukcijas darbu izpildes seciba :

S\

bdvlaukuma sagatavoSanas darbi;

paredzétie inzenierkomunikaciju darbi;

atjaunojamo éku bavdarbu veikS§ana;

teritorijas labiekarto$anas un apzalumo$anas darbi.;
uzstadita objekta noZzogojuma demontaza.

Kalendarais plans

Ménesi

Posms .
5 ménesis
1 ménesis 2 ménesis 3 meénesis 4 ménesis

Atjaunojama éeka

Bavlaukuma organizésana

Zemes darbi

Logu, durvju montaza

Fasades siltina$ana, béninu siltina$ana, pagraba stava siltinaana

Teritorijas sakop$ana, apzalumos$ana
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Ipasas piezimes
Projektd dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem bavmateridliem ir ka kvalitates
garants. Bavorganizacija un pasatitajs bavniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus,
kuru tehniskie un kvalitates raditgji ir analogi, vai augstaki neka projektd noraditam
bavmaterialam.
ST projekta risinajumi izstradati izmantojot védinamo fasazu siltina$anas sistémau. Fibrocementa
fasazu apdares plaks$nu Latonit apdare un termovates Izoprok izbaves tehnologija.
Védinamo fasazu siltinaSanas sistémas par pareizu izblvi konsultéties ar razotaju un izbtveét
saskana ar raZotaja noradijumiem.
Mezglu raséjumi, kuri nav uzraditi projekta dokumentacija, ir visparzinami un noteikti atsevisku
materialu iestrades noteikumos, piegadataj firmu rekomendacijas un citos materialos.
Bdvuznéméjs var piedavat savus mezglu risindjumus, tos saskanojot ar raZzotaju un projekta
autoriem.
Visus materiadlu apjomus buvorganizacijai precizét un saskanot ar pasititaju pirms [liguma
slégSanas. Buvuznéméjam pirms galéjas bavniecibas tames izstrades iepazities ar objektu un
veikt papildus apseko$anu bavniecibas darbu un materialu apjomu precizéSanai.
Logu enkurojuma, remontsastava javu materialu apjomi projekta nav noradtti. Tos
Bdvuznéméjam ievértét pirms liguma slég8anas.
Par precizu siltumizolacijas izbaves tehnologiju konsultéties ar izolacijas razotajiem.

Visus gaisa vadus, kas pievadtti €kas sienam, tiek demontéti un pievaditi pa mastu no jumta
€kas béninos.



10. Atjaunosanas laika precizét par eso$ajiem gaisa kabeliem, kas pieslédzas &kai, vai ir kabeli, kas
netiek izmantoti. Ja netiek izmantoti, tad tos demontét.

11. Lietusldeni no notekam novadit eso$aja lietustdens kanalizacija.
Atbildigais projektétajs: sastadija K.Buss

sert.arh. D. Viksne



